COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

Reg. Gen N°84
DEL 20/12/2019

Oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA'PULCIARA. CUP F89G19000190004 CIG 8071963A95. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 17/05/2019 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di Riqualificazione Urbana di via Mazzini, Via Fontana e Località Pulciara e qui si riporta sinteticamente:

A) per lavori compresi oneri sicurezza e costi della manodopera	€ 111.717,40
B) Somme a disposizioni dell'Amministrazione	€ 34.768,30
TOTALE	€ 149.940,88

Che con Determina del Responsabile del Servizio venivano avviate le procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) ovvero affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, approvando la determina a contrarre ed affidando i lavori secondo il criterio del minor prezzo;

Che con nota del 09/11/2019 sono state invitate a presentare i preventivi alle seguenti ditte:
1) Impresa SAN GIOVANNI INERTI srl di Aielli (Aq);
2) Impresa MOVITER TRASP srl di Pescasseroli (Aq);
3) Impresa COMAT srl di Atina (Fr);
stabilendo che il termine ultimo per la presentazione dei preventivi era stabilito in data 19/11/2019 alle ore 12,00;

CONSIDERATO che nel termine stabilito per la presentazione dei preventivi è pervenuta una sola busta da parte della ditta MOVITER TRASP srl di Pescasseroli (Aq) al numero di prot. 1923 del 19/11/2019;
Che in data 05/12/2019 è stata aperta l'unica busta preventivo pervenuta, giusto verbale agli atti dell'ufficio, verificando altresì la documentazione trasmessa;
RILEVATO la completezza della documentazione Amministrativa si procede all'apertura dell'offerta economica la quale risulta regolarmente sottoscritta dalla quale risulta un'offerta pari 10,523% (diecivirgolacinquecentoventitre per cento)

RITENUTO, pertanto l'offerta della ditta Moviter Trasp srl vantaggiosa per l'Amministrazione, che ha offerto un ribasso del 10,523% sull'importo netto dei lavori posto a base di gara dal quale risulterà che i lavori saranno così ribassati:

Importo totale	€ 115.172,58
Oneri sicurezza	€ 3.455,18
Importo da ribassare:	€ 111.717,40-
Ribasso offerto pari a 10,523%	€ 11.756,02

Lavori Ribassati € 99.961,38
Oneri Sicurezza € 3.455,18
TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE € 103.416,56

Verificato che con nota prot. N. 2104 del 09/12/2019, a seguito di formale richiesta, è pervenuta il Certificato del Casellario Giudiziale;

Dato atto che, ai sensi del combinato dell'art. 32 c. 7 art. 36 c. 5 art. 81 c. 2 ed art. 216 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti dichiarati;

Ritenuto, pertanto doversi procedere all'affidamento dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA** in favore della ditta MOVITER TRASP srl di Pescasseroli (Aq) che ha offerto il ribasso del 10,523% sull'importo netto dei lavori posto a base di preventivo e di riapprovare il nuovo quadro economico ;

QUADRO ECONOMICO	Quadro economico Approvato con D G.C. n. 32/2019	Quadro economico rimodulato
A) IMPORTO LAVORI da ribassare	€ 111.717,40	€ 111.717,40
B) ONERI SICUREZZA (da PSC) non soggetti a ribasso	€ 3.455,18	€ 3.455,18
C) TOTALI LAVORI (A+B)	€ 115.172,58	€ 115.172,58
Ribasso d'asta del 10,523%		**€** 11.756,02
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	**€ 0**	**€ 103.416,56**
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1 Imprevisti	€. 6.334,49	€. 6.334,49
b.2 Progettazione, ddll. Esec. Sicurz. cant	€. 11.517,26	€. 11.517,26
b.3 CNPAI	€. 460,69	€. 460,69
b 4 IVA spese tecniche	€ 2.635,15	€ 2.635,15
b5 IVA sui Lavori	€. 11.517,26	€. 10.341,66
b.6 Incentivi RUP	€ 2.303,45	€ 2.303,45
B14 ECONOMIE	€ 0	€ 12.931,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.768,30	€ 46.524,32
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 149.940,88	€ 149.940,88

Dato atto che la figura di "Responsabile del Procedimento" verra' svolta dall'Arch. Gerardo D'Addezio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

Considerato che alla somma di € 149.940,88 sarà garantito sul Cap. 208.01.5 ed aventi i seguenti impegni:
ID 185 del 31/12/2019 per i lavori ditta MOVITER TRASP srl;
ID 186 del 31/12/2019 per la progettazione ing. Alessandro Lucidi;
ID 187 del 31/12/2019 per gli incentivi al RUP;
ID 188 del 31/12/2019 per imprevisti diversi ed economie

Visto il DLgs 50/2016
Visto il DPR 207/2010 per quanto applicabile

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DET E R M I N A

1) Di affidare i Lavori di dichiarare l'aggiudicazione efficace definitiva dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA della ditta** Moviter Trasp srl**, che ha offerto un ribasso del 10,523%** sulla base d'asta di €. 115.172,58 di cui € 3.455,18, e quindi per il prezzo netto **€ 103.416,56, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA** (diconsi euro centotrequattrocentosedici/56) compresivo degli oneri di sicurezza pari a €. 3.455,18 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO	Quadro economico Approvato con D G.C. n. 32/2019	Quadro economico rimodulato
A) IMPORTO LAVORI da ribassare	€ 111.717,40	€ 111.717,40
B) ONERI SICUREZZA (da PSC) non soggetti a ribasso	€ 3.455,18	€ 3.455,18
C) TOTALI LAVORI (A+B)	€ 115.172,58	€ 115.172,58
Ribasso d'asta del 10,523%		**€** 11.756,02
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	**€ 0**	**€ 103.416,56**
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1 Imprevisti	€. 6.334,49	€. 6.334,49
b.2 Progettazione, ddll. Esec. Sicurz. cant	€. 11.517,26	€. 11.517,26
b.3 CNPAI	€. 460,69	€. 460,69
b 4 IVA spese tecniche	€ 2.635,15	€ 2.635,15
b5 IVA sui Lavori	€. 11.517,26	€. 10.341,66
b.6 Incentivi RUP	€ 2.303,45	€ 2.303,45
B14 ECONOMIE	€ 0	€ 12.931,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.768,30	€ 46.524,32
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 149.940,88	€ 149.940,88

2) Di richiedere alla ditta Moviter Trasp srl di Pescasseroli la cauzione definitiva come stabilito dell'art. 103 del D.lgv. N° 50/2016;

3) Di dare atto che la spesa di € 149.940,88 trova copertura finanziaria sul cap 208.01.5 e finanziata con mutuo della Cassa Depositi e prestiti posizione n. 6055306;

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gerardo D'Addezio;

5) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

6) Di impegnare la spesa dell'intero quadro economico come segue:

ID 185 del 31/12/2019 per i lavori ditta MOVITER TRASP srl;
ID 186 del 31/12/2019 per la progettazione ing. Alessandro Lucidi;
ID 187 del 31/12/2019 per gli incentivi al RUP;
ID 188 del 31/12/2019 per imprevisti diversi ed economie

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 20/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, Lì 31/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Arch. Gerardo D'Addezio