CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta per Paffidamento in concessione dell’attivita
di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle
opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla
riqualificazione degli stessi e della fornitura di energia,
mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016
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A) CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Articolo 1. Definizioni

Nella lettura del presente documento, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni e
gli acronimi contenuti nell’Allegato A (Definizioni) al presente capitolato.

Articolo 2.  Oggetto del contratto di concessione

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Concedente in via esclusiva al
Concessionario delle seguenti attivita:

la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, da realizzarsi attraverso I'acquisto dell’energia
elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, sia programmata
preventiva che correttiva, con P'esclusione delle componenti di impianto non disponibili in impianti
promiscui elettricamente e¢/o meccanicamente e la manutenzione straordinaria conservativa degli stessi,
il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilita e I’assistenza tecnica ed amministrativa al
Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia di gestione,
sicurezza del lavoro ed ambientale ed utilizzo razionale dell’energia degli impianti di illuminazione
pubblica (prestazione principale);

il finanziamento e lesecuzione della riqualificazione energetica e dell’adeguamento normativo e
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del Piano Economico Finanziario e
nel rispetto del progetto da redigere a cura del Concessionario (prestazione secondaria);

Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, 'oggetto principale della Concessione si
connota come concessione di servizi in quanto l'esecuzione di lavori assume carattere accessorio
rispetto alla fornitura dei servizi.

Scopo primario della Concessione ¢ infatti il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della
qualita del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del
contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e
delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e 1 limiti di competenza
meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti del Concedente presenti nel
territorio della stessa, come individuati nell’Allegato B (Elenco impianti) al presente capitolato.
L’affidamento comporta I'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti
dall’operatore economico per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall’effettiva esecuzione dei
lavori e del servizio nonché dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento ¢ da espletare, nel rispetto dei livelli di qualita
contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato.
Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, le competenze del Concessionario iniziano
sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell’energia elettrica installati da parte
della societa distributrice dell’energia.

Il Concedente si riserva la facolta di poter disdettare il servizio oggetto della concessione per quegli
impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero piu appartenere al proprio
patrimonio o fossero dismessi, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione si titerranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i
parametri economici dell’offerta presentata in sede di gara.
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Articolo 3.  Carattere del servizio, sospensioni e proroghe

Le prestazioni oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per
nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo quanto indicato ai commi successivi del
presente articolo.

La sospensione e l'eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori e dei servizi sono ammesse nei casi,
modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori o dei servizi puo essere disposta in ragione di circostanze
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente I’esecuzione a regola d’arte
dei lavori o dei servizi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno
comportato l'interruzione dei lavori o dei servizi e alla ripresa degli stessi. L’esecuzione dei lavori o dei
servizi puo essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei
lavori o dei servizi a regola d’arte;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

c) per le cause di forza maggiore cosi come definite dal successivo art. 4 del presente documento.

Il Concessionario dovra informare tempestivamente il Concedente di ogni rilevante circostanza di
irregolare funzionamento o interruzione delle prestazioni.

In caso di sospensione parziale delle stesse, il Concessionario ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro o
di servizio eseguibili.

In caso di sospensione totale dei lavori, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia
impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, puo
chiedere la proroga ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori e dei servizi, disposte per ragioni di necessita o
di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della
durata complessiva prevista per 'esecuzione rispettivamente dei lavori o dei servizi stessi o, comunque,
solo in caso di lavori, quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario puo chiedere la
risoluzione senza indennita. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Qualora il Concessionario dovesse trovarsi in condizioni di forza maggiore dovra darne comunicazione
al Concedente e dovra adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio
agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva
informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

Entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potra chiedere
eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte
dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili o ai lavori non eseguibili.

Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 10 (dieci) giorni
di tempo per il raggiungimento di un accordo per I'erogazione dei servizi interessati dall’evento o per
I’esecuzione dei lavori. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Concedente applichera le
decurtazioni e le penali di cui all’art. 46.

Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal
Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovra comunque continuare a
fornire 1 servizi erogabili o realizzare le opere eseguibili indicati nell'informativa.
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Nei casi previsti dal presente articolo nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potra essere avanzata dal Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non
costituente inadempienza al contratto.

Articolo 4. Cause di forza maggiore

Per cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende ogni evento o
circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario
I'impossibilita anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della
presente convenzione.

Sono da considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano 'amministrazione o 'operatore economico,
ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, sommosse, insurrezioni e altre
agitazioni civili;

¢) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese esondazioni,
terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili
all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del
contratto;

g) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o
servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;

h) provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorita, non cagionati da
colpa o dolo del Concessionario che possano impedire, anche parzialmente, il regolare
svolgimento dell’esecuzione delle opere e della gestione del servizio.

Non sono considerati danni di forza maggiore:

a) danni imputabili a negligenza del Concessionario e del personale da lui dipendente;

b) danni dovuti ad inosservanza delle regole dell’arte, normative e leggi;

c) danni riguardanti i materiali non ancora posti in opera, gli utensili, i ponti di servizio ed in
genere tutti i danni afferenti alle opere provvisionali;

d) danni causati da atti vandalici;

e) danni causati da fulmini.

Articolo 5. Ruolo delle parti

Con la stipula del contratto di concessione la gestione dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del
presente capitolato ¢ affidata in via esclusiva al Concessionario per il tempo previsto e con le modalita
meglio specificate nell’Allegato C (Disciplinare tecnico) al presente documento.

Il Concedente esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di
indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze
della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la
qualita ambientale della comunita locale.
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Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosi il rischio operativo e la relativa
responsabilita, sollevando il Concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta
gestione.

11 Concessionario ¢ responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali
e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
contenute nel presente capitolato, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque
applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai
suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli
si avvalga per esecuzione della Concessione, sia durante la fase di esecuzione det lavori, sia durante la
fase di gestione del servizio.

Il Concedente ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita, anche
per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi
dipendenti, collaboratori o ausiliari, per I'intera durata della concessione.

Il Concessionario ¢ obbligato al raggiungimento degli obiettivi minimi di efficienza energetica come
emersi a seguito di progettazione, ¢ comunque non inferiori a quelli risultanti dall’offerta di gara. Nel
caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, il Concessionario ¢ tenuto ad effettuare, a proprie
spese, interventi aggiuntivi che garantiscano il raggiungimento degli stessi, fermo restando
I'applicazione di quanto previsto all’articolo 46 e comunque salve le situazioni che possono dar luogo
ad una revisione del PEF, cosi da configurare in capo al Concessionario il rischio operativo.

Articolo 6.  Proprieta degli impianti

La proprieta degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo al Concedente che li consegna al
Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione il
Concedente di fornire alla collettivita i servizi oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario ¢ tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria con le modalita indicate
nell’Allegato C (Disciplinare tecnico). Relativamente ai suddetti impianti, il Concessionario ¢ tenuto
inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se
non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

Il Concedente solleva il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all’'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice
civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalil Concedente
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalita
previste nel presente capitolato.

Il Concedente, in qualita di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di
pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del
servizio.
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Articolo 7. Durata della Concessione

Il contratto di concessione avra la durata di 20 anni, decorrenti dalla data del wverbale di consegna degli
impianti, salvo che, per necessita di continuazione di pubblico servizio, lo stesso non si prolunghi, per
ordine scritto del Concedente, oltre la naturale scadenza, fino alla designazione di un nuovo
Concedente e alla sua successiva presa in carico degli impianti.

Articolo 8. Valore economico del contratto

11 valore economico della concessione al netto del’'TVA, inteso come corrispettivo per la completa e
perfetta esecuzione del servizio e dei lavori per tutta la durata della concessione, ¢ quantificato
nell’offerta economica di gara.

Articolo 9. Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della

concessione sono i seguenti:

Vocabolario Descrizione
principale
Oggetto principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione
stradale
Oggetti 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e
complementari semafori
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici
65310000-9 Erogazione di energia elettrica

Categorie dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari
ovvero settore diverso da quello relativo al gas, all’energia termica, all’elettricita, all’acqua, ai trasporti, ai
servizi postali e allo sfruttamento dell’area geografica cosi come definiti all’art. 3, comma 1, let. hh) del
Codice.

Categorie dei lavori

I lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 10.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l'insieme delle opere:

Descrizione Categoria Qualificazion | Classifica
e
adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica 0G 10 SI III
degli impianti di pubblica illuminazione (Prevalente)
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Articolo 10. Documenti che faranno parte del contratto di concessione

Faranno parte integrante del contratto di concessione:
— il presente Capitolato Speciale d’Appalto e 1 suoi allegati;

— Tofferta tecnica e quella economica presentate dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 11. Rappresentante e domicilio legale del Concessionario — Responsabile del
servizio

Il Concessionario dovra comunicare al Concedente il nominativo del proprio legale rappresentante ai
fini della gestione del servizio oggetto di concessione. Nel caso in cui questo sia un procuratore, Iatto
di procura dovra essere acquisito agli atti del Concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula
del contratto, dovra nominare inoltre un Responsabile del Servizio, cui dovra essere conferito
I'incarico di coordinare e controllare Tattivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla
manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax,
per Posta Elettronica Certificata o per posta elettronica semplice a detto responsabile, si intenderanno
come validamente effettuate direttamente al Concessionatio.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente

comunicata al Concedente.

Articolo 12.  Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare
danni a persone, dipendenti del Concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprieta del Concedente o
in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario ¢ tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino
delle condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario ¢ obbligato a costituire e consegnare al Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima
della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza di cui ai due commi precedenti dovra assicurare inoltre il Concedente contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione di lavori, il cui massimale dovra
essere almeno pari ad € 500.000,00

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisotio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora 11 Concessionario sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall’articolo 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Indipendentemente dall’obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilita civile, il
Concessionario si assume ogni responsabilita civile e penale conseguente agli eventuali danni che
avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell’espletamento delle sue funzioni nel contesto del
servizio affidato.
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Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a
persone o cose, ¢ tenuto a segnalare al Concedente 'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad
attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 13. Garanzie di esecuzione dei lavori

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di
riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione
pubblica, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

ILa garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va
presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria ¢ presentata, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra
le imprese.

L’importo della garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
complessivo dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli
impianti di illuminazione pubblica posto a base d’asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara, e
potra subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare I'interesse
pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma
aumentata di sei mesi e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Il Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre
azione innanzi autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia ¢ condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali
imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da
eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va
presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.
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In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria ¢ presentata, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra
le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, I'importo della
garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e per
lo stesso motivo, nel corso del contratto non subira riduzioni. I’importo della garanzia potra subire le
riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare 'interesse pubblico alla
conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al 10%, la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata della concessione e dovra, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione
del documento di garanzia) da parte del Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Il Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
servizi da eseguirsi d’ufficio; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre
azione innanzi Pautorita giudiziaria ordinaria.

ILa garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine della concessione ed all’avvenuta riconsegna al
Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

Lo svincolo della garanzia ¢ condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali
imprese subappaltatrici.

B) NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 14.  Riferimenti legislativi generali

Il Concessionario ¢ tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione
di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della
concessione; in particolare ¢ fondamentale il riferimento:

al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

al D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;

Articolo 15. Riferimenti normativi di settore

In particolare, le attivita oggetto della concessione devono essere eseguite in conformita a:
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Legge 1 Marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici’;

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicutezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;

Legge 28 giugno 1986, n. 339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee
elettriche aeree esterne”;

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per 'attuazione del Piano energetico nazionale”;
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni”;

D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada e successive modifiche e integrazioni”;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 22/01/2008 n. 37 “Disposizioni in matetia di impianti negli edifici”;

D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni’;

Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;

D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche per la

progettazione, I’esecuzione e I'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;

D.M. MATTM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione di sorgenti luminose
per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 'affidamento del
servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”;

D.M. MATTM 28 Marzo 2018 “Criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica”
Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei — Criteri generali di posa”;

UNI EN ISO 6708 30/04/97 “Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro

nominale)”.

CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per l'individuazione dei minimi
requisiti per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in

c.c.”’;

CEI 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali”;
CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne’;

CEI 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;

CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica — linee in cavo™
CEI 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido™;

CEI 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;
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UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”;
UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;

UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche™;

UNI EN 40-3-1 “Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi

caratteristici”’;

UNI EN 40-3-2 “Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova”;
UNI EN 40-1 “Pali per illuminazione. Termini e definizioni”;

UNI EN 40-2 “Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni”.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi
Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
I’Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;

le Autorita Provinciali e Comunali.

Articolo 16.  Riferimenti legislativi regionali

Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, cosi come
nell’ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

D.G.R. Abruzzo n. 12 del 2 marzo 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”.

Articolo 17.  Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il Concessionario ¢ obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell’espletamento della
concessione, il Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si
svolge la concessione stessa, anche se il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali
accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti del Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio
appaltato, devono essere assicurati presso 'LN.A.LL. contro gli infortuni sul lavoro e presso 'LN.P.S.
per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

C) MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 19. Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni oggetto della concessione dovranno essere condotte in ottemperanza al presente
capitolato, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative
specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell’arte.
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Articolo 20. Funzionalita degli impianti

Il Concessionario dovra mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo

della conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalita riportate nell’Allegato C

(Disciplinare tecnico) al presente capitolato nonché nella specificagione delle caratteristiche del servizgio

presentata in sede di offerta, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Articolo 21. Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito del contratto

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da

eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

a)
b)

O
d
5
)

2

h)

p)

Iesercizio e la conduzione degli impianti;

'accensione e lo spegnimento degli impianti;

la manutenzione ordinaria degli impianti (sia programmata — preventiva che correttiva);

la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli
impianti;

la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio
degli impianti;

attivazione di un ca// center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la
cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;

Iattivazione di un sistema informativo per la gestione della manutenzione degli impianti e il
monitoraggio del loro stato;

la realizzazione e I'aggiornamento dell’archivio informatico della consistenza del patrimonio
impiantistico;

un servizio di pronto intervento;

P’assistenza tecnica ed amministrativa;

gli interventi riparativi;

I’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che stanziera apposite somme non
essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di
terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente
autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti
terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovra fornire insieme al servizio anche il
preventivo dell’intervento;

il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito
anche di incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori; il Concessionario recuperera
direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

la realizzazione, entro quattro mesi dall’aggiudicazione, di un censimento dellimpianto di
illuminazione, almeno di livello 2 (paragrafo 4.3.1 DM 28/03/2018);

la realizzazione, entro un anno dall’aggiudicazione, di un’analisi energetica realizzata sulla base
di un censimento dell'impianto almeno di livello 2 aggiornato e dell’analisi dei consumi storici
forniti dall’ Amministrazione (paragrafo 4.3.2 DM 28/03/2018);

la realizzazione di un bilancio materico relativo all’'uso efficiente delle risorse impiegate per la
realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando
(paragrafo 4.5.4 DM 28/03/2018);
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s) la presentazione, al’ Amministrazione, di un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle
prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici
specificatamente indicati), corredato dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di
energia e di materiali ed all'impiego di mano d’opera (paragrafo 4.5.5 DM 28/03/2018);

t) la sensibilizzazione degli utenti nelle modalita di cui al paragrafo 4.5.6 DM 28/03/2018.

Nell’Allegato C (Disciplinare tecnico), sono indicate nel dettaglio le modalita di esecuzione delle
prestazioni indicate al comma precedente.

Articolo 22. Interventi straordinari a carico del Concedente

11 Concedente riconoscera e si fara carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamita naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi
di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di
esecuzione degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative ¢/o innovazioni tecnologiche
sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione potranno, a scelta del Concedente,
essere eseguiti direttamente dallo stesso o fatti eseguire a proprie spese dal Concessionario.

Per gli interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, se interpellato, su richiesta del
Concedente, dovra redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori
pubblici.

Nell’eventualita di cui al comma precedente il Concedente riconoscera al Concessionario le spese di
progettazione nella misura di quanto stabilito dal D.M. 17 Giugno 2016 del Ministero della Giustizia
con rimborso spese forfetizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto di fattibilita sara

comungque sempre a carico del Concessionario.

Articolo 23. Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e ’esecuzione
dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalita e competenza.

11 citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di
funzionamento.

Il Concessionario ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita
corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono 1 lavori. I suddetti
obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

b) ¢ responsabile in rapporto al Concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
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autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del Concedente;
c) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Concedente o ad esso
segnalata da un ente preposto, il Concedente medesimo comunica al Concessionario I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 0,5% (zero virgola cinque per cento) sul canone, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al
Concessionario delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
a) fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D.L. n. 112/2008 art. 39 all’'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
b) copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai
soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell’'ultimo aggiornamento
del L.U.L;
c) registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
d) copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera.
Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, il
Concessionario ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato un’apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche
per i personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche 1 lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio.
Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.
Il Concessionario ¢ obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dal
Concedente, verbali e scritte.

Articolo 24. Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il Concessionario, che ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
D.Lgs. n. 81/2008, dovra trasmettere al Concedente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
81/2008;

b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 25. Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione, trattandosi di servizi che non comportano la formazione di
cantieri veri e propri, dove peraltro ¢ prevista la presenza di un’unica impresa, il Concedente non ¢
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tenuto a designare il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) né quello per 'Esecuzione
(CSE) previsti dall’articolo 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 ¢ non ¢ altresi tenuto a redigere il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il fascicolo dell’opera previsti dall’articolo 91, comma
1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, il Concedente ha
valutato altresi che esistono rischi da interferenza per cui ha proceduto alla redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di
illuminazione pubblica invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008
pertanto, in caso si preveda compresenza di piu ditte sul cantiere, il Concedente dovra nominare CSP,
che dovra redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e CSE. In caso invece si preveda la
presenza di una sola impresa sul cantiere, il Concessionario dovra, prima dellinizio dei lavori,
predisporre il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) e non saranno previste nomine di CSP e CSE né
redazione di PSC. In ogni caso il Concessionario dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Tutti 1 piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti
nell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Al sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionatio ¢ tenuto ad acquisire i POS redatti
dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Al sensi dell’art. 105 comma 17 del Codice i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo dei cantieri.

Articolo 26. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si
assume, con oneri economici a proprio carico, i seguenti oneri, obblighi e competenze:

a) Spese per indennita di RUP e indennita commissione aggiudicatrice. Il rimborso delle
spese sostenute dal Concedente per I'indennita del RUP e per l'indennita della commissione
giudicatrice dovra essere rimborsata al Concedente entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto.

b) Redazione del progetto di fattibilita. La somma prevista nel quadro economico compreso
contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovra essere rimborsata dal Concessionario al tecnico
incaricato dal Concedente per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica dei
lavori; la somma dovra essere liquidata interamente entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto.

c) Spese per collaudi. La somma prevista nel quadro economico compreso contributo cassa
nazionale, IVA esclusa, dovra essere rimborsata dal Concessionario al tecnico nominato dal
Concedente quale collaudatore all’emissione del certificato di collando.

d) Spese di registrazione della concessione e relativi allegati. Il contratto per 'affidamento
della concessione ¢ soggetto all'imposta di bollo nell'importo vigente di euro 16,00 al foglio, ai
sensi dell’art.3 della Tariffa allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972. L’allegazione al contratto per
laffidamento della concessione del Capitolato Speciale d’Appalto ne impone inoltre
I'assoggettamento all'imposta di bollo seguendo le sorti del contratto (euro 16,00 al foglio),
potendo nondimeno essere il medesimo Capitolato Speciale d’Appalto, a determinate
condizioni, considerato compreso nella previsione di cui all’art. 28 della Tariffa Allegato A,
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g)

h)

1)

k)

)

Parte II, D.P.R. 642/1972 con imposta di euro 0,52 per foglio. Sono inoltre a carico del
Concessionario ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione,
assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla concessione in oggetto. Cosi
pure s’intendono a carico del medesimo Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino,
per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o I'oggetto del medesimo, fatta eccezione per
I'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico del Concedente.

Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per
istruire e gestire tutte le pratiche relative I'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali,
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle
mansioni previste dal presente capitolato e piu generalmente per una corretta gestione degli
impianti.

Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono 1 servizi.

Spese di cantiere. Spese per I'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d’opera necessari all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all’entita delle
opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza
ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da
materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al
termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il
Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed 1 mezzi
d’opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

Preavviso. Obbligo di avvisare il Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i
casi di forza maggiore per i quali dovra comunque essere data tempestiva comunicazione allo
stesso.

Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati
dall’esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di
quanto il Concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo
pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dal Concedente o da altri soggetti
pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e
manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in
ogni caso qualsiasi compenso da parte del Concedente per danni e furti di materiali, manufatti,
attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

Assicurazioni. [’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e

dipendenti dall’esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.

m) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal Concedente, previa

concorde definizione fra le parti:
1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
ii.  direzione dei lavori;
ili.  esecuzione dei lavori;
iv.  collaudo.
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0)

p)

)

)
)

Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti,
dopo l'aggiudicazione della concessione e prima dell’inizio del servizio, dei piani di sicurezza di
propria competenza, come definiti dall’art. 25.

Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sull’esecuzione degli impianti realizzati
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in
carico.

Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per
quanto riguarda il numero dei punti luce, che per quanto concerne la tipologia ed il
posizionamento.

Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che
dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

Rapporti con altre aziende. Il Concessionario s’impegna a stabilire rapporti di collaborazione
con eventuali altre aziende appaltatrici, a cui PAmministrazione Comunale abbia affidato altri
lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire alle
stesse I'accesso alla zona dei lavori.

Spese per la redazione del progetto definitivo e esecutivo di riqualifica.

Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori nonché per la direzione dei lavori.

In generale il Concessionario ha P'obbligo di fornire i servizi assegnati con le massime diligenza,

professionalita e correttezza, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari

vigenti in materia.

Articolo 27. Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei

seguenti principi:

a)

b)

la funzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre
garantita secondo le indicazioni del’Allegato C (Disciplinare tecnico) e della specificazione delle
caratteristiche del servizio offerta in gara;

Iilluminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici dovra sempre rispettare i parametri
di progetto;

il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell’Allegato C
(Disciplinare tecnico) e nella specificazione delle caratteristiche del servizio,

ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di
illuminamento minimo richiesto;

le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell’ambito di tempi di attesa
ragionevoli;

gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nella specificazione delle caratteristiche
del servizio offerto.

Articolo 28. Obblighi del Concedente

Il Concedente ¢ obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attivita:

a)

b)

comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto previsto dall’art. 101 del Codice;

svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle
infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un
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costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilita dei
nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

c) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:

o le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione
dei servizi, acquisendone il relativo parere;
o l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;

d) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al
Concessionatrio;

e) non consentire ad altri soggetti 'esercizio delle attivita oggetto della presente concessione
essendo che il Concessionario, per l'intera durata della stessa, ne ha ’esclusiva;

f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il
ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

@) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che
dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di
illuminazione pubblica;

h) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o
del Concedente stesso di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere
tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da
rispettare;

1) approvare, ove necessario, 1 progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di
acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita, specificamente per cio
che concerne le occupazioni d’urgenza e gli espropri;

j) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionatio, per effettuare gli spostamenti e/o le
modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze del Concedente stesso, non comprese
nella concessione;

k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

o assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di
qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;

o preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresi della
loro natura;

o segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcitli;

) effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura delle strade qualora cio si
rendesse necessario per espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il Concedente provvedera autonomamente, al
fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti,
apparecchiature e linee di alimentazione, ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale il Concedente ha I'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni piu agevoli per
fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connesst al rispetto delle
leggi, norme e regolamenti vigenti.

Articolo 29. Cooperazione del Concedente

Il Concedente si assume I'impegno di agevolare espletamento dei servizi da parte del Concessionario,
con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli
adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei

confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attivita:
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a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei
servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a
consentire lo sviluppo civile ed economico della comunita locale;

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento
degli obiettivi indicati nel presente capitolato;

c) consentire il massimo e piu agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso,
funzionali all’espletamento dei servizi in oggetto;

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

e) agevolare 'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi
relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori
interessi opere o proprieta di soggetti terzi;

f) garantire al Concessionario, mediante I'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilita
di accedere e transitare su fondi privati per Pespletamento delle attivita necessarie allo
svolgimento dei servizi in oggetto;

@) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario 'adempimento, nei
tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato,
impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione
occorrente;

h) sostenere e favorire I'attivita del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti 'oggetto del contratto.

Articolo 30. Occupazioni di suolo pubblico

I’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprieta comunale per la
costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in
oggetto, divenendo gli stessi di proprieta del Concedente o essendo funzionali alla fornitura del
servizio, sara a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Concessionario.

11 Concessionario sara esente dal pagamento della tassa comunale per 'occupazione del suolo pubblico
o contributo equivalente.

Articolo 31.  Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L’avvio dell’esecuzione del contratto verra formalizzata con la redazione di apposito verbale di consegna
degli impianti.
Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dal
Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.
Con il verbale di consegna degli impianti, stilato in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario,
quest’ultimo prendera in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e
conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.
11 verbale di consegna degli impianti fara riferimento al progetto presentato in gara o nelle fasi successive per
quanto riguarda la situazione attuale degli impianti e il regime di funzionamento previsto e avra come
allegati:

— la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dal Concedente;

— le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature possedute dal

Concedente;

— la copia dei contratti di pubbliche forniture possedute dal Concedente;
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— la copia delle eventuali polizze assicurative per I'esecuzione di lavori e servizi;

A partire dalla data del verbale di consegna degli impianti, 11 Concessionario assumera per tutti gli impianti gia
a norma ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata
esecuzione delle attivita oggetto del contratto di concessione. Per gli impianti non a norma a tale data,
le suddette responsabilita saranno trasferite al Concessionario contestualmente all’emissione dei
certificati di conformita degli impianti stessi.

Il Concessionario dovra provvedere alla voltura a proprio carico dei contatori dell’energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto della concessione, in modo che il nuovo contratto tra il fornitore di
energia e il Concessionario parta contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti
qualora per cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine
stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dal Concedente e I'importo relativo verra portato in
detrazione sul primo pagamento utile.

Articolo 32. Aumento o diminuzione degli impianti

Il Concedente affidera al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in
aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna degli impianti.

I’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avra luogo dopo
che lo stesso avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la
corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della
documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sara
subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del Concedente degli oneri aggiuntivi,
determinati in base alle tariffe offerte in gara, aggiornate con le modalita previste al presente capitolato,
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del
Concedente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

Il Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di impianti di illuminazione pubblica gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al
medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e
manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; 'eventuale quota
di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico
del Concedente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo per effetto della
dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo
costo effettivo della fornitura di energia elettrica relativa allimpianto in questione non consumata,
rimanendo la completa responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; I'eventuale quota
di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico
del Concedente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Articolo 33. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause di
forza maggiore, cosi come definite all’art. 4, ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque
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adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le
condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne
comunicazione al Concedente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e
preventiva informazione, ove possibile, con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potra essere avanzata dal Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.

Articolo 34. Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario ¢ tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di
concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte del Concedente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto della concessione.

Articolo 35. Modifiche agli impianti

Il Concessionario puo proporre nel corso del contratto di concessione interventi atti a modificare gli
impianti e il loro funzionamento, e/o lo svolgimento del setvizio, al fine di migliorare I’economia del
costo di gestione e/o di ridurre i consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in
materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese
del Concessionario, sotto il controllo del Concedente.

L’importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario puo proporre al Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti

formule:

1) il “ritorno” dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario

provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta del Concedente;

2) il “ritorno” dellinvestimento si prolunga oltre il termine del contratto: i Concessionario
provvede alle modifiche con una partecipazione economica del Concedente da concordare con
preciso riferimento al caso specifico;

3) 1l “ritorno” dell'investimento non avviene, in quanto 'opera realizzata migliora il servizio reso
ma non offre risparmi economici: il Concessionario provvede alle modifiche con una totale
partecipazione economica del Concedente da concordare con preciso riferimento al caso
specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d’impianto
aggiunte, sono di immediata proprieta del Concedente.

Articolo 36. Verifiche di conformita

Lart. 102, comma 2, del Codice stabilisce che i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a
verifica di conformita per certificare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
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La verifica della conformita ¢ svolta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in presenza del
Responsabile Unico del Procedimento e dando avviso all’esecutore della data del controllo affinché
quest’ultimo possa intervenire.

Le verifiche di conformita in corso di esecuzione, avranno periodicita annuale e verranno effettuate,
direttamente dal Direttore del’Esecuzione del Contratto attraverso tutti gli accertamenti e i riscontri
ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifica annuale, il Concedente ha diritto di procedere in qualunque momento
alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle
prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalita degli impianti, della
corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione
programmata-preventiva, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionario dovra fornire al personale incaricato del controllo tutta I'assistenza necessaria allo
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

In esito alla verifica di conformita, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procedera al rilascio del
certificato di verifica di conformita.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata
anche al risparmio energetico degli impianti, il Direttore del’Esecuzione del Contratto, al fine di
assicurare I’esecuzione a regola d’arte di tutte le opere previste, avra in particolare il compito di:

— sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e I'esecuzione degli
stessi e la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone
regole d’arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state
eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

— impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior
coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;

— approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilita del
Concessionatrio;

— fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare
problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla
situazione di fatto;

— redigere in contraddittorio con il Concessionario il certificato di ultimazione dei lavors,

— sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori ove redatto.

Articolo 37. Ultimazione delle prestazioni

Il servizio dovra terminare l'ultimo giorno di durata della concessione. Si precisa tuttavia che,
trattandosi di servizio pubblico locale, lo stesso non potra essere in nessun modo sospeso o
abbandonato per cui il Concessionario dovra garantirne la continuita agli stessi patti e condizioni vigenti
al momento della scadenza stessa, fino a quando il Concedente non avra affidato la gestione ad altro
soggetto.

L’ultimo giorno di servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto effettuera i necessari accertamenti
e rilascera il certificato di ultimazione delle prestazioni, attestante 'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

11 certificato di nltimazione delle prestazioni avra come allegato un verbale di riconsegna degli impianti, redatto in
contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori,
alla fine della concessione, verranno ripresi in consegna dal Concedente.
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Gli impianti dovranno essere riconsegnati al Concedente nello stesso stato di conservazione e
funzionalita in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per
l'uso.

Al fini della redazione del verbale di riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il Direttore
del’Esecuzione del Contratto effettuera, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato di
conservazione e di funzionalita degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verra sospesa la presa in carico degli impianti
da parte del Concedente e sara cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al
ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo,
il Concedente potra provvedere direttamente ai lavori necessari a spese del primo. L’importo dei lavori
eseguiti d’ufficio, verra trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario.
Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell’energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto della concessione.

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnera al Concedente tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovra
essere completa ed aggiornata.

La voltura dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, allo stesso Concedente.

Le spese di voltura sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico del Concedente qualora lo
stesso dovesse decidere di diventare intestatario dei contratti di fornitura.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra dopo sei mesi dalla riconsegna degli impianti

accertata dal verbale.

D) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 38.  Attivita preliminari

Il Concessionario, con l'offerta, ha gia presentato il progetto definitivo degli interventi di adeguamento
normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di
pubblica illuminazione richiesto per la partecipazione alla gara.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione tra Concedente e
Concessionario, quest’ultimo dovra procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con
tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto
gia presentato con l'offerta, come stabilito dall’Allegato D (Documenti componenti i progetti) al
presente capitolato. Nei casi di consegna dei lavori in pendenza di contratto, tale termine decorrera dal
verbale di consegna degli impiant.

Nei 20 giorni successivi alla consegna del progetto esecutivo, il Concedente presentera le proprie
osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti. Ove dette richieste dessero
luogo ad alterazione sostanziale dell’equilibrio economico finanziario del progetto, 1'adozione delle
relative variazioni sara subordinata al previo riequilibrio, come previsto dalla successiva
regolamentazione.

I progetti esecutivi saranno approvati dal Concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna finale
(dopo eventuali modifiche apportate in contraddittorio).

In seguito a tale approvazione, il Concessionario dovra predisporre tutti gli atti necessari per la richiesta
di tutti i permessi ¢ le autorizzazioni da parte di autorita terze competenti. I1 Concessionario non sara
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responsabile del mancato, ritardato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle
autorita competenti qualora cio non dipenda dalla mancata o tardiva presentazione dell’istanza da parte
del Concessionario medesimo.

Il Concessionario dovra altresi provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attivita previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto piu in dettaglio agli articoli
23 e 24.

Articolo 39. Direzione dei lavori e Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale potra istituire l'ufficio di direzione dei lavori
composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice.

11 Concessionario si obbliga, altresi, a comunicate per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori,
1 nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

I Concessionario assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle funzioni dei
Responsabili per il Coordinamento della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Al sensi dell'art. 105 del Codice, i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario, sono accompagnati
dai singoli e specifici piani redatti dai subappaltatori. 11 Concessionario assume l'obbligo di curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Concessionario.

Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte dal Concessionario
attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i suoi uffici di supporto a cio delegati.

Articolo 40. Esecuzione dei lavori

11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto procedera alla consegna dei lavori in contraddittorio con il
Concessionatrio, redigendo apposito verbale di inizio lavori.

Essi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita alle prescrizioni degli elaborati
tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni
normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.

Il Concessionario sara tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e facente parte dei documenti
del progetto esecutivo e sara responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il
Concessionario sara soggetto alle penali di cui all’art. 46, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente
modifica del cronoprogramma siano imputabili alle cause previste dall’art. 3.

Iultimazione dei lavori sara accertata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel piu breve termine
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal Concessionario al Concedente. A
tal proposito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessatie
constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavor:.

Articolo 41. Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori il Concessionario dovra consegnare al Concedente tutta la
documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di
consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

— disegni as built;

— schede tecniche di funzionamento;

— opuscoli illustrativi;
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— dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 42. Collaudo dei lavori

Al collaudatore, nominato dal Concedente, verra riconosciuto il corrispettivo previsto dal quadro
economico dei lavori iniziali di riqualificazione e messa a norma.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata da apposito certificato, il
collaudatore provvedera allo svolgimento delle operazioni di collaudo che, fino alla data di entrata in
vigore del decreto previsto dall’art. 102 comma 8 del Codice, saranno disciplinate dagli artt. 215 e ss del
D.P.R. 207/2010.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dovranno essere eliminate a cura e spese del
Concessionario.

Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emettera il
certificato di collando, sostituibile, nei casi previsti dal Codice all’art. 102, comma 2, dal certificato di regolare
esecuzione. 11 certificato di collando ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione.

Alla data di emissione del certificato di collando provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo
svincolo della garanzia di esecuzione dei lavori di cui all’art. 13.

In caso di realizzazione di nuovi impianti da gestire successivamente, la presa in carico avverra dalla
data del certificato di collando o del certificato di regolare esecuzione da cui decorrera anche il termine per la
corresponsione dell’importo dovuto per il servizio aggiuntivo.

Dall’emissione del certificato di collando o del certificato di regolare esecuzione, i1 Concessionario diventera
responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo
contrattuale.

Articolo 43. Proroghe

Il Concessionario sara tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e sara responsabile di ogni
ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano
dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
Il Concessionario avra diritto a una proroga, di entita pari al ritardo nei lavori, nei seguenti casi:
a) forza maggiore;
b) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
¢) varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;
d) ritardi non imputabili al Concessionario;
e) fatto del Concedente;
f) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni da parte di enti terzi
rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non siano imputabili al Concessionario;
g) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al
Concessionario.
In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il
completamento degli interventi di riqualifica proposti ed aumentare il costo degli oneri di gestione.
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E) DISCIPLINE ECONOMICHE

Articolo 44. Modalita di pagamento del corrispettivo

Il canone a remunerazione delle prestazioni in concessione sara corrisposto dal Concedente al
Concessionario a partire dalla data del verbale di consegna impianti in rate mensili posticipate.
Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) I'importo annuo,
con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di dicembre per il conguaglio e per eventuale
aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla
presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d’acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici)
I'importo complessivo annuo presunto, tenendo conto di quanto pagato dal Concedente al
Concessionario nel corso della precedente annata, come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese
di dicembre, e delle previsioni dell’aggiornamento del corrispettivo con stabilito al successivo art. 45.

Il Concedente provvedera ai relativi pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del
Concessionario. In caso di ritardo in tali pagamenti, il Concedente dovra corrispondere, senza necessita
di avviso per la costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre
2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato
pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale
ritardo nel pagamento.

Articolo 45. Aggiornamento del corrispettivo

11 corrispettivo di cui all’art. 8 sara soggetto ad un aggiornamento sulla base delle variazioni dei costi di
produzione legati al trascorrere del tempo, cosi determinate:

— per Penergia elettrica impiegata: prezzo PUN mensile mono orario medio del Mercato Libero,
rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per spese di acquisto, a
cui st aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;

— per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza
compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI);

— per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad
aggiornamento.

L’ aggiornamento del corrispettivo sara calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sara applicato dal primo giorno del mese di avvio dell’esecuzione del contratto
e riguardera le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell’offerta fino al mese
precedente quello di avvio dell’esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal
Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verra
applicato lo sconto di gara.

Articolo 46. Penalita

Par. 1 — Disposizioni Generali
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Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario, verranno addebitate
al Concessionario le penali di cui sotto; resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il
Concessionario per gli eventuali danni subiti.

L’applicazione delle penali dovra essere sempre preceduta da regolare contestazione scritta
dellinadempienza entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta; a tale formalizzazione il
Concessionario ha la facolta di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Ove il Concessionario contesti I'applicazione e la misura della penale, il Responsabile Unico del
Procedimento convochera la Parte entro 10 giorni dall’avvenuta contestazione e promuovera I’esame
della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile Unico
del Procedimento procedera in ogni caso all’irrogazione della penale.

Si provvedera all’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs.
n. 50/2016, solo qualora limporto della penale risultasse supetiore all’ammontare del canone
successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione di
cui all’articolo 183, comma 13, seconda patte, del D.Lgs. n. 50/2016, che potra essere totale o parziale,
obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Lapplicazione delle penalita di cui sopra non pregiudica i diritti del Concedente per le eventuali
violazioni contrattuali ulterioti verificatesi.

Le Parti stabiliscono infine che gli importi delle penali e della riduzione del canone, cosi come stabiliti
dal presente articolo saranno oggetto di aggiornamento ISTAT.

L’accumulo di penali per un importo supetiore al 20,00% (venti/00 per cento) dell'importo contrattuale
complessivo, determina una grave inadempienza ed ¢ motivo di risoluzione della concessione.

Par. 2 — Riduzione del canone di gestione e penali per mancato rispetto delle prestazioni
contrattuali per cause imputabili al Concessionario

Nell’ambito dell’esercizio dellimpianto di illuminazione pubblica, al verificarsi di inadempimenti
imputabili al Concessionario si prevedono le seguenti penali:

a) in caso di mancato rispetto dei parametri illuminotecnici contrattuali definiti tramite la
classificazione stradale di progetto e di esercizio per cause imputabili al Concessionario, il
Direttore del’Esecuzione del Contratto provvedera a contestare al Concessionario il mancato
rispetto delle prestazioni, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei valori corretti e
per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dell'impianto. In
assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario il Concedente procedera a detrarre
una penale pati a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni apparecchio non conforme al progetto
di riqualificazione ed adeguamento. Inoltre, per il lasso di tempo intercorrente fra la
formalizzazione della contestazione e il ripristino degli standard contrattualizzati, il Direttore
del’Esecuzione del Contratto applichera una riduzione della rata complessiva mensile del
canone annuo, pati al 30% (trenta/00 per cento) della quota energia elettrica e manutenzione
nel periodo di carenza delle prestazioni garantite. I’accertamento del rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali avverra a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate
sullimpianto atte a misurare la qualita dell'illuminazione. In particolare, il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto provvedera alla verifica degli standard qualitativi e prestazionali
anche mediante I'impiego del sistema informativo messo a disposizione da parte del
Concessionatrio;

b) in caso di inadempimento, o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del
Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determino la riduzione o
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d)

g

h)

k)

)

Pinterruzione del servizio di illuminazione, si applichera una penale di € 5,00 (cinque/00) per
punto luce per ogni giorno di interruzione del servizio;

in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall’offerta, e comunque non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto, del sistema informativo gestionale, si
applichera una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’entrata in
funzione del sistema informativo gestionale;

in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nell’Allegato C (Disciplinare
tecnico), nei casi in cui sono fissati in termini di ore si applichera una penale pari ad € 10,00
(dieci/00) per punto luce per ogni 24 ore di ritardo nell’intervento;

in caso di ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o piu punti
luce rimangano spenti per un periodo superiore ai 5 giorni lavorativi, qualsiasi sia la causa che
ne ha determinato il guasto, sara applicata una penale pari a € 0,20 (zero/20) per ciascuna ora
per ciascun punto luce non funzionante oltre i 5 giorni lavorativi,

qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti
d’intesa con il Concedente fosse ritardata di oltre 30 (trenta) minuti rispetto all’orario
prestabilito, si applichera una penale pari a € 20,00 (venti/00) per ciascun punto luce per
ogni giorno di disservizio che sara calcolata dal momento della formale comunicazione al
Concessionatrio;

in caso di mancata redazione del censimento dell'impianto (almeno di Livello 2 — scheda 2
allegata al DM 28/03/2018) e di creazione di banca dati entro 4 mesi dall’aggiudicazione, si
applica una pena pecuniaria di Euro 300 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancato aggiornamento annuale del censimento dell'impianto, si applica una pena
pecuniaria di Euro 100 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancata presentazione del bilancio materico di cui al cap. 4.5.4. del D.M. 28/03/2018
(o del bilancio materico di cui al cap. 4.6.1. del D.M. 28/03/2018 se offerto in gara), si applica
una pena pecuniaria di Euro 300 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancata presentazione, con cadenza annuale, di un rapporto sulla gestione del
servizio e sulle prestazioni dellimpianto, avente i contenuti previsti dal cap. 4.5.5. del D.M.
28/03/2018, si applica la pena pecuniaria di Euro 300 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancata fornitura ed installazione, in luoghi concordati con ’Amministrazione, di
apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione ¢ erogato
nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente. Analoghe informazioni
debbono essere fornite dall’aggiudicatario attraverso il proprio sito web (Cap. 4.5.6. del D.M.
28/03/2018), si applica la pena pecuniaria di Euro 300 per ogni giorno di ritardo;

in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione previsti
dal progetto esecutivo, rispetto al termine ultimo previsto da cronoprogramma, si applichera la
pena pecuniaria di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, senza oneti per interessi,
fino al massimo consentito per legge. Il Concedente si riserva in ogni caso il diritto di
addebitare I'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un ritardo
superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall’offerta, per motivi imputabili in via
esclusiva al Concessionario, ivi compresa 'insufficiente diligenza, ¢ causa di risoluzione del
contratto.

La riduzione del canone e le penali si applicheranno in sede di conguaglio del canone successivo alla

constatazione dell'inadempimento.
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Le penali e le riduzioni di canone sopra definiti saranno dovuti in tutti i casi in cui 'inadempienza sia
imputabile al Concessionatio e non, quindi, a casi fortuiti /o a cause di forza maggiore per i quali si

seguiranno le indicazioni contenute al paragrafo successivo.

Par. 3 — Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali
per cause di forza maggiore

Il canone di gestione potra essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per
cause di forza maggiore.

In tal caso il canone potra subire delle riduzioni temporanee pari al risparmio sulla quota energia
elettrica ottenuto nel periodo di carenza delle prestazioni garantite.

La riduzione si applichera in sede di conguaglio successivo all’avvenimento delle cause di forza
maggiore che ’hanno determinata e terra conto del periodo in cui I'energia elettrica non ¢ stata erogata.

F) DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 47. Subappalto

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al subappalto si applicano le condizioni
previste dall’art. 105 del Codice.

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio dovra averlo
dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati anche al risparmio
energetico degli impianti e 1 piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento
degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a societa in possesso di tutti requisiti previsti dal
Codice per I'esecuzione di lavori pubblici.

11 Concessionario ¢ tenuto ad indicare al Concedente, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione
affidata, 1 dati anagrafici, i recapiti e i nominativi dei legali rappresentanti delle societa in subappalto e
deve altresi comunicare ad essa ogni variazione a dette informazioni intervenuta durante la concessione.
Leffettuazione del subappalto, prevista nel bando, ¢ subordinata al rilascio, da parte del Concedente, di
specifico provvedimento autorizzativo. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la
conseguente possibilita, per il Concedente, di risolvere il contratto in danno del Concessionario, ferme
restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo costituire oggetto di ulteriore subappalto.

Il Concessionario ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente per tutte le obbligazioni
previste dal presente capitolato.

II Concessionario ¢ inoltre obbligato solidamente con il subappaltatore nei confronti dei suoi
dipendenti in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, ed ¢
inoltre tenuto a curare i coordinamento di tutti i subappaltatori in relazione ai Piani Operativi di
Sicurezza, affinché essi siano compatibili tra loro e coerenti alle attivita da svolgere.

Articolo 48. Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 1306, gli operatori economici titolari
della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Concedente gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alla commessa, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla

Pag. 31 a 36



loro accensione, se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il
Concedente sospende 1 pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi
legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) per pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) per pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando Pobbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a € 1.500 possono
essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di
impiego del contante e 'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente il Concedente e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovra inserire a pena di nullita nei contratti con subappaltatori e subcontraenti
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita, nonché a
consentire al Concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 49. Cessione del contratto

E vietata la cessione anche parziale del contratto, tuttavia la concessione puo essere modificata, senza
una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dal Codice ossia successione universale o
particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,
acquisizioni o insolvenza. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la
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Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato al Concedente in originale o in copia autenticata.

Articolo 50. Modifiche al contratto

LLa concessione potra essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
nelle ipotesi espressamente previste dal presente capitolato a prescindere dal valore monetario,

a) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario originario che si sono resi
necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale;

b) ove la necessita di modifica derivi da circostanze sopravvenute che il Concedente non ha potuto
prevedere utilizzando 'ordinaria diligenza purché la modifica non alteri la natura generale della
concessione;

¢) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ovvero se esse non alterano
I’equilibrio economico finanziario della concessione.

Nelle ipotesi di cui sopra, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non
puod eccedere complessivamente il 50,00% (cinquanta/00 pet cento) del valore della concessione
iniziale.

Qualora il valore della modifica resti al di sotto del 10,00% (dieci/00 per cento) del valore della
concessione iniziale, sono sempre ammissibili le modifiche non sostanziali, purché non alterino
considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite, non introducano differenza di
condizioni o di requisiti di partecipazione, non modifichino I’equilibrio economico finanziario della
concessione, non estendano notevolmente I'ambito della concessione e non alterino 'oggetto del

rapporto concessotio.

Articolo 51. Annullamento o risoluzione della concessione

Al sensi dell’art. 176 del Codice la concessione cessa ed ¢ annullata quando:

a) 1l concessionario avrebbe dovuto essere escluso at sensi dell’articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto
dell’Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell’'Unione europea ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di
aggiudicazione;

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest’ultima revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal Concessionatio;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione
del tasso di interesse;

¢) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10,00% (dieci/00 per

cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero nel caso in cui 'opera abbia superato la
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fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato
alla concessione per gli ani residui di gestione.

Lefficacia della revoca della concessione ¢ sottoposta alla condizione del pagamento, da parte del
Concedente, delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione I'articolo
1453 del codice civile.

Il Concedente ha altresi la facolta di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o
Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

— il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai
punti precedenti;

— gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81/2008;

— 11 Concedente potra dar luogo a risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere
ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con lattribuzione di un
termine per 'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, qualora:

— il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 6 mesi al di
fuori dei motivi previsti dall’art. 43 del presente capitolato;

— il Concessionario superi di 6 mesi il termine per il completamento dei lavori previsti dal
cronoprogramma al di fuori dei motivi previsti dall’art. 43 del presente capitolato;

— il Concessionario sia incorso in violazioni della specificazione delle caratteristiche del servizio
tali da pregiudicare in modo rilevante I'erogazione dei servizi;

— al Concessionario siano applicate penali superiori al 20% dell’importo del contratto;

— il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale
appartenente all’organizzazione del Concedente ovvero con terzi;

— il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste
dal presente contratto;

— il Concessionario perda i requisiti soggettivi, e/o le qualifiche, la cui sussistenza ¢ necessaria ai
fini del corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione;

— il Concessionario non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nonché gli integrativi locali;

— il Concessionario violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, interrompa la fornitura
senza giustificazione, usufruisca dei lavori e/o dei servizi di subappaltatori senza che il
subappalto sia autorizzato, si macchi di frode o grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, il Concessionario sara soggetto, a titolo di
penale, alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti 1 casi di cessazione anticipata del rapporto il Concedente dovra corrispondere al Concessionario
la quota dell'importo per espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la stazione
appaltante comunica per iscritto al Concessionario e agli eventuali enti finanziatori lintenzione di
risolvere il rapporto.
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Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro
90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che
subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a
quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione ¢ stata affidata, con
riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.

I’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e
I'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato
dal Concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi
presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del Concessionario ¢
limitata al tempo necessario per I'espletamento di una nuova procedura di gara.

La risoluzione del contratto potra avvenire infine per cause di forza maggiore quando la sospensione
del servizio da esse provocata si protragga per un tempo superiore a un quarto della durata complessiva
prevista per esecuzione rispettivamente dei lavori o dei servizi stessi o, comundque, in caso di lavori,
per sei mesi complessivi, e potra essere attivata da ciascuna delle Parti ai sensi dell'art. 1463 c.c..

In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma, il Concedente dovra prontamente corrispondere
al Concessionario un importo pati a:

— la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario fino a quel momento;

— (ove 1 lavori non siano stati ancora collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo;

— (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri
accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo
di contributo;

— le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del
Concessionario in conseguenza della risoluzione.

Lefficacia della risoluzione della concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente di
tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

In ogni caso, trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potra essere interrotto fino
all’avvicendamento del Concessionario con altro soggetto incaricato ed individuato dal Concedente.

Articolo 52. Proprieta intellettuale

II Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, delle licenze e dei diritti di
utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne
assumera ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza
spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della concessione, I'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee
originali adottate in relazione al progetto verra consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalita di
gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarita esclusiva del
Concessionario.
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Articolo 53. Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di concessione, che non si

sia potuto risolvere bonariamente, ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di
Avezzano (AQ) ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Pag. 36 a 36



